
LEGENDA
Algemeen

Werkgrens

Systeemgrens tunnel
(werkgrens Hegeman)

Werkgrens tunnel

Aanbrengen haag, door derden
Soort: zie plantenlijst

Aanbrengen heesters,
door derden

Groeninrichting
Aanbrengen gazon,
bloemenrijk grasmengsel (2,0-2,5 kg/are)

Planten nieuwe boom, door derden
Soorten: zie plantenlijst, per boom 25m2 doorspitten
met meststof (met uitzondering van Acer Campestre)

Betonconstructie tunnel

Bestaande situatie
Bestaande betontegels 300x300mm

Bestaande heesters

Bestaande wadi

Bestaande straatkolk
met prefab beton omrandingsplaat

Verhardingen
Aanbrengen asfaltconstructie in rijbaan,
- 35mm SMA-NL DGD
- 70mm AC22 Bind TL-IB
- 140mm AC22 Base OL-C (2x 70mm)
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45

Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden
- 30mm AC11 Surf DL-A
- 70mm AC22 Base OL-A
- 250mm menggranulaat 0/31,5
  (deels hergebruik)

Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding,
- 35mm SMA-NL 8G+

Aanbrengen asfaltconstructie fietspaden
- 30mm AC11 Surf DL-A, kleur: rood
- 70mm AC22 Base OL-A
- 250mm menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding,
- 30mm AC11 Surf DL-A, kleur: rood

Aanbrengen betontegels 300x300x70mm,
halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen betonverharding, d=200mm,
kleur: grijs (t.p.v. middengeleider)

Herstraten bestaande verharding

Aanbrengen halfverharding (hup)
- 50mm Grauwacke 0/12,5,
- 250mm menggranulaat 0/31,5

Aanbrengen grasbetonstenen, 400x600x120mm,
halfsteensverband, kleur: grijs

Kantopsluitingen

Aanbrengen oploopband 40/120x250mm,
kleur: grijs
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm,
kleur: grijs
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen opsluitband 100x200mm,
kleur: grijs

Aanbrengen opsluitband 120x250mm,
kleur: grijs

Aanbrengen RWS-band 110/225x250mm,
kleur: grijs,
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen verlaagde band 100x200mm,
d.m.v. verloopband,
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen verlaagde band 40/120x250mm,
d.m.v. verloopband,
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen kantlaag,
dubbelklinker 210x210x80mm, 1-strek

Aanbrengen kantlaag,
dubbelklinker 210x210x80mm, 2-strekken

Aanbrengen boomplantvak

Aanbrengen wortelscherm,
type: GBU ReRoot 600 HDPE met rib, d=1mm, h=0,60m

Inrichting
Aanbrengen geluidsscherm H=2,00m,
type: Ecowand-Planta, Eurorail BV

Aanbrengen paal met draad,
H=1,00m

A

B

Aanbrengen gaashekwerk, H=1,00m,
voorzien van klimop (Hedera Helix)

Verplaatsen bestaande lichtmast,
door derden

Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=10,0m,
door derden

Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm,
kleur: grijs
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen lichtmast, dubbele uithouder, H=10,0m,
door derden

Riolering
Aanbrengen trottoirkolk,
type: T 1271/90 M-line GBI, (450x350x900mm),
geschikt voor trottoirband 180/200x250mm
Aanbrengen trottoirkolk,
type: T 1271/90 M-line GBI, (450x350x900mm),
geschikt voor RWS-band 110/225x250mm

Aanbrengen inspectieput beton

Aanbrengen straatkolk,
type: Aquaway S1300 GBI, 450x300x800mm
met prefab beton omrandingsplaat

Aanbrengen uitstroomvoorziening,
t.b.v. HWA riolering,
type: HamUsv 2 600-900, talud 1:2

Verkeersregelinstallatie, indicatief,
door derden, (zie tekening: P0963-BE-VK-01-D01 -
P0963-BE-VK-09-D01)

vri

Perceelgrens

Aanbrengen lichtmast, enkele uithouder, H=4,0m,
door derden

Planten nieuwe boom, door derden(Hegeman)
Soorten: zie plantenlijst

Nieuwe hoogte tunnel

Nieuwe hoogte

Bestaande hoogte

+8,96

+9.84

Aanbrengen verlaagde band 180/200x250mm,
d.m.v. verloopband,
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen opsluitband 60x200mm,
kleur: grijs

Aanbrengen asfaltconstructie in rijbaan,
- 35mm SMA-NL 11B
- 70mm AC22 Bind TL-IB
- 140mm AC22 Base OL-C (2x 70mm)
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45

Bestaande lichtmast

Bestaande boom

Aanbrengen halfverharding
- 40mm toplaag Achterhoeks padvast 0/8,
- 120mm onderlaag Achterhoeks padvast 0/14

Aanbrengen oploopband 50/200x250mm,
kleur: grijs
(stellen in 0,04m3/m1 schraal beton grad. 0/16)

Aanbrengen nieuwe deklaag asfaltverharding,
- 35mm SMA-NL 11B, kleur: zwart

Aanbrengen wilde flora (10kg/are)

Aanbrengen gaashekwerk, H=1,00m

V

V Aanbrengen asfaltconstructie rijbaan (Veenhuizerweg)
- 35mm SMA-NL 8G+
- 50mm AC16 Bind TL-B
- 70mm AC22 Base OL-B
- 300mm hydraulisch menggranulaat 0/45

MIX1

Aanbrengen betonstraatstenen,
halfsteens -/en keperverband, kleur: grijs
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Gemeente Apeldoorn

LAAN VAN OSSEVELD

BESTEKSTEKENINGEN
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Wijzigingen

DatumOmschrijving Getekend Gecontroleerd

A NVI, Versie gewijzigd. Tekening is ongewijzigd. 31-03-2022 J. Peters S. Bolder

Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.


